
   Ersatzneubau MZH Grüsch 
 

 

 
 

Kostenschätzung vom 08.12.2021 (+/- 15 %) 
 
 

BKP  Bezeichnung Betrag (Fr.) 

1 Vorbereitungsarbeiten 490‘000 

2 Gebäude 10‘570‘000 

3 Betriebseinrichtungen 980‘000 

4 Umgebung 900‘000 

5 Baunebenkosten 360‘000 

7 Reserve 300‘000 

9 Ausstattung 250‘000 

TOTAL Baukosten inkl. MwSt., inkl. Reserven 13‘850‘000 

Rückerstattung Amt für Zivilschutz - 100‘000 

TOTAL Baukosten inkl. MwSt., inkl. Reserven 13‘750‘000 

 


